
横浜市南部汚泥資源化センター下水汚泥燃料化事業

質問及び回答（様式集）【先行公表分】

No. 書類名 別 頁 第 章 節 号 大 中 小 項目名 質問の内容 回答

1 様式集 3 1 8 ウ
エ

施設立面図
施設断面図

施設立面図と施設断面図の定義（違い）についてご
教示ください。一方にて兼用することは可能でしょ
うか。

施設立面図は施設を４面から見た外観を表すもの
で、施設断面図は平面のある位置から上下方向に施
設を切断した断面を表すものです。選定事業者の提
案内容に新たに建造する建築物（建屋）が含まれる
場合は施設立面図と施設断面図を提出して下さい。
また、新たに建造する建築物（建屋）がない場合
は、一方にて兼用することは可能です。但し、管理
棟及び汚泥ピット棟を大規模に改造する場合は、管
理棟と汚泥ピット棟の施設立面図と施設断面図の両
方を提出して下さい。

2 様式集 4 2 1 (4) 　 電子媒体によ
る提出

電子データのファイル形式等において、バージョン
の制約はありますか。

word及びexcelについては2003までのバージョンとし
てください。

3 様式集 各様式共通 「※は消去してください」とありますが、※の付い
ていない文章は、消去、若しくは一部を変更しては
ならないと理解してよろしいでしょうか。

趣旨が変わらない範囲で適宜修正していただくこと
は可能です。

4 様式集 Word様式 Excel様式では様式右下部分に提案者記号を記載する
欄があります。Word様式でも同様に全用紙に提案者
記号を記載しますか。

特に指定しませんが、記載していただくことも可能
です。

5 様式集 2 7 様式2-7 工事実績の内容の証明書類は、契約書・コリンズの
写し、特記仕様書と理解してよろしいでしょうか。

御理解のとおりです。

6 様式集 2 8 様式2-8 入札参加資格ａ・ｂの要件について、管理運営業務
にあたる者が複数である場合には、建設業務と同様
に、このうち1者が満たせば良いものとしていただけ
ないでしょうか。

入札説明書に対する質問の回答のNo47を参照してく
ださい。
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横浜市南部汚泥資源化センター下水汚泥燃料化事業

質問及び回答（様式集）【先行公表分】

No. 書類名 別 頁 第 章 節 号 大 中 小 項目名 質問の内容 回答

7 様式集 2 9 様式2-9 事業期間中、燃料化物を購入する旨の確約を証明す
る資料は、確約書のみと考えてよろしいでしょう
か。

御理解のとおりです。

8 様式集 2 9 様式2-9 事業期間中、燃料化物を購入する旨の確約を証明す
る資料は、特に書式は定められていないと考えてよ
ろしいでしょうか。

御理解のとおりですが、様式2-5、2-10等に準じてく
ださい。

9 様式集 2 9 様式２－９ 燃料化物を購入する旨の確約を証明する資料は、確
約書のみでよろしいでしょうか。

No7の回答を参照してください。

10 様式集 4 2 様式4-2 割賦金利のうちスプレッドは、マイナスでの提案は
不可との理解でよろしいでしょうか。

スプレッドについては提案によりますので、可能で
す。

11 様式集 5 11 様式集5-11 長期収支計画表の数値は、消費税を含めずに記載す
るとの理解でよろしいでしょうか。

御理解のとおりです。

12 様式集 6 2 様式6-2 落札者決定基準の別紙１において、本様式は配点の
対象となっていないことから、本様式記載の内容は
評価対象外と理解してよろしいでしょうか。

落札者決定基準の別紙１の関係様式は主なものを示
したものです。本様式も提案書の一部として取り扱
うため、評価の対象になります。

13 様式集 6 3 様式6-3 落札者決定基準の別紙１において、本様式は配点の
対象となっていないことから、本様式記載の内容は
評価対象外と理解してよろしいでしょうか。

No12の回答を参照してください。

14 様式集 6 4 様式6-4 本様式には、現場の体制ではなく、SPCや事業会社の
マネジメント体制や連絡体制を記載すると理解して
よろしいでしょうか。

御理解のとおりです。

2/6



横浜市南部汚泥資源化センター下水汚泥燃料化事業

質問及び回答（様式集）【先行公表分】

No. 書類名 別 頁 第 章 節 号 大 中 小 項目名 質問の内容 回答

15 様式集 6 5 様式6-5 落札者決定基準の別紙１では、本様式において有効
利用業務にあたる者の経営面の安定性と長期安定性
を評価すると記載されていますが、経営状況や長期
安定性に関して記載を求められていません。どのよ
うに評価するのでしょうか。

別紙１のNo4については、主に様式6-5の「１　燃料
化物の有効利用業務の実施体制」、「２　　燃料化
物の有効利用業務にあたる者の事業について」、
「本事業に対する取り組み方針について」における
提案を評価しますので、評価の視点に沿った内容を
上記の項目に含めて記載してください。

16 様式集 6 6 様式6-6 本様式には、SPCのモニタリングとSPCから業務を請
負者のモニタリングの両方について記載すると理解
してよろしいでしょうか。

モニタリング基本計画を踏まえて提案してくださ
い。

17 様式集 6 7 様式6-7 本様式の表で「頻度」とは、当該リスクが顕在化す
る可能性の高さと理解してよろしいでしょうか。

御理解のとおりです。

18 様式集 6 7 様式6-7 落札者決定基準の別紙１では、本様式において横浜
市殿の業務に対する影響について評価するとなって
いますが、該当する記載要求がありません。
どのように評価するのでしょうか。

「リスク顕在化の対応方法」にリスク顕在化時にお
ける市の業務への影響も含めて記載してください。

19 様式集 6 8 様式6-8 落札者決定基準のＰ６（１）１事業計画に関する事
項～･地域の環境負荷軽減の評価視点で横浜市内にお
ける～を評価する（２０点）とありますので、本様
式の地域貢献等～対象地域は横浜市内限定との理解
でよろしいでしょうか。

御理解のとおりです。
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横浜市南部汚泥資源化センター下水汚泥燃料化事業

質問及び回答（様式集）【先行公表分】

No. 書類名 別 頁 第 章 節 号 大 中 小 項目名 質問の内容 回答

20 様式集 6 9 様式6-9 モニタリング基本計画では金融機関と連携し財務モ
ニタリングを行うように記載されておりますが、資
金調達は、原則としてプロジェクトファイナンス形
式で行うとの理解でよろしいでしょうか。
プロジェクトファイナンス以外による資金調達は、
金融機関から関心表明を取得できないなど、やむを
得ない場合に限られるとの理解でよろしいでしょう
か。
その際は落札者決定基準別紙１№8の資金調達計画の
評価が下がるとの理解でよろしいでしょうか。

プロジェクトファイナンスを想定していますが、そ
れ以外の資金調達を否定するものではありません。
なお、評価については提案を総括的にPFI事業審査委
員会で審査することになりますが、PFI事業では一般
的にプロジェクトファイナンスでない場合、金融機
関のモニタリングが期待できず財務モニタリングに
課題があると考えています。

21 様式集 6 9 様式6-9 本事業の資金調達は、財務状況の透明性確保と事業
安定性を確保するため、プロジェクトファイナンス
方式で行うとの理解で宜しいでしょうか。

No20の回答を参照してください。

22 様式集 6 12 様式6-12 本様式に記載を求められている「燃料化物の品質確
保の工夫」は、落札者決定基準の別紙１における本
様式の評価対象となっていません。
当該項目の記載内容は評価対象外と理解してよろし
いでしょうか。

No12の回答を参照してください。

23 様式集 6 13 様式6-13 施工実績（稼動前）とありますが、施工実績（稼動
前）の定義は施設の施工が完了し完成検査を終えて
いるが、供用を開始していない施設という理解でよ
ろしいでしょうか。また、その定義ではない場合、
施工は終わっていないため施工実績としての評価に
該当と考えますがいかがでしょうか。

施工実績（稼動前）は、受注して建設中のものを含
みます。
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横浜市南部汚泥資源化センター下水汚泥燃料化事業

質問及び回答（様式集）【先行公表分】

No. 書類名 別 頁 第 章 節 号 大 中 小 項目名 質問の内容 回答

24 様式集 6 13 様式6-13 ２．提案する燃料化方式～（稼動前を含む）につい
て、一般的に施工実績は、自治体殿の検査（完成検
査等）を受け合格した施設が評価されます。また横
浜市殿の通常の一般競争入札の場合も同様に運用さ
れている状況の中、本事業のような長期大型事業に
もかかわらず、今回はなぜ施工実績（稼動前を含
む）（自治体殿合格を受けていない実績）を評価対
象にしたのでしょうか。理由をご教示ください。ま
た、施工実績（稼動前）は評価対象外としていただ
けないでしょうか。

燃料化施設の実績は少ないことから、稼動前も対象
にしています。なお、評価の対象については落札者
決定基準の記載のとおりとします。

25 様式集 6 13 様式6-13 実績を確認する資料としては契約書が該当するとの
理解でよろしいでしょうか。

基本的には御理解のとおりです。ただし、様式6-13
に記載した事項で契約書のみで確認できない事項が
ある場合には、確認できる資料も添付してくださ
い。

26 様式集 6 15 様式6-15 落札者決定基準の別紙１において、本様式は配点の
対象となっていないことから、本様式記載の内容は
評価対象外と理解してよろしいでしょうか。

No12の回答を参照してください。

27 様式集 6 16 様式6-16 落札者決定基準の別紙１において、本様式は配点の
対象となっていないことから、本様式記載の内容は
評価対象外と理解してよろしいでしょうか。

No12の回答を参照してください。

28 様式集 6 17 様式6-17 落札者決定基準の別紙１において、本様式は配点の
対象となっていないことから、本様式記載の内容は
評価対象外と理解してよろしいでしょうか。

No12の回答を参照してください。

29 様式集 6 19 様式6-19 1．施設の建設期間を短縮できる場合(最大９ヶ月）
とありますが、最大が９ヶ月の理由をご教示下さ
い。

市の下水道事業の全体整備計画によるものです。
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横浜市南部汚泥資源化センター下水汚泥燃料化事業

質問及び回答（様式集）【先行公表分】

No. 書類名 別 頁 第 章 節 号 大 中 小 項目名 質問の内容 回答

30 様式集 6 20 様式6-20 要求水準書P１１（６）温室効果ガス排出量において
本事業は「横浜市地球温暖化対策実行計画」におけ
る取り組みと位置づけられております。実行計画(区
域施策編）P１５第２章　計画の基本的事項　２－１
基本方針の中に「本市における地球温暖化対策はエ
ネルギー利用(使い方やつくり方）への対策を中心に
据えて、国・県・他自治体とも連携を図りつつ、市
民・事業者・市役所の全ての主体が一体となって取
り組むものとする」となっております。
本様式記載事項　２．有効利用先の..について※本
項目の温室ガスの削減量は横浜市内を対象範囲．．
との評価項目は、上記方針と整合していないと考え
ます。また本事業者が他自治体と連携することを制
約する内容となりますので、市内限定での削減効果
の評価項目を見直していただけないでしょうか。

落札者決定基準に対する質問の回答のNo.8を参照し
てください。

31 様式集 6 27 様式6-27 落札者決定基準の別紙１において、本様式は配点の
対象となっていないことから、本様式記載の内容は
評価対象外と理解してよろしいでしょうか。

No12の回答を参照してください。

32 様式集 6 28 様式6-28 落札者決定基準の別紙１において、本様式は配点の
対象となっていないことから、本様式記載の内容は
評価対象外と理解してよろしいでしょうか。

No12の回答を参照してください。

33 様式集 7 4 様式7-4 主要機器に該当するかは事業者の判断により決定す
るとの理解でよろしいでしょうか。

御理解のとおりです。

34 様式集 8 2 様式8-2～ 注で記載されているものは消去しないという理解で
よろしいでしょうか。

No3の回答を参照してください。
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